


工程量清单及最高投标限价编制说明

	工程名称：五庙中心小学宿舍楼、运动场维修改造工程
一、工程概况：
五庙中心小学宿舍楼、运动场维修改造工程，位于安徽省潜山市五庙中心小学校园内。该项目主要为：教师宿舍楼卫生间改造，卫生间天棚吊顶，屋面防水施工，外墙面出新，电路改造，新建污水管道及化粪池等。
二、编制范围：装饰装修工程。
三、编制依据：

1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2、2018版《安徽省建设工程费用定额》；

3、2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

4、2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

5、2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

6、2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

7、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价定额》勘误；

8、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误；

安徽省建设工程造价管理总站颁布的“造价﹝2019﹞7号”文件，关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知；

工程量清单计价编制的其它有关资料；

建设单位提供的施工方案；

12、2021年5月份安庆市工程造价信息简讯（潜山市）。

四、编制方法：

1、计量方法： 手算；
2、计价方法： a.计价方式：综合单价法； b.计价软件：新点；

3、工程取费类别：装饰装修；

4、编制流程：现场勘察、提交编制有关问题、接收相关回复材料、工程量计算、编制计价文件、充分征求建设单位意见、形成工程量清单及最高投标限价初稿、公司三级复核、调整最终文件、咨询成果定稿文件签发。

五、使用材料（工程设备）的要求、对施工的特殊要求：无。
六、其它说明：  

1、工程施工中，需按因地制宜、实事求是的原则，结合现场实际情况按建设单位意见进行调整后施工；

2、暂列金额20000.00元，用于招标不可预见的和工程量清单未列入而必须发生的工程项目或增加工程内容，以上内容须根据建设单位意见进行施工，具体按现场实际发生内容及工程量按实结算。
3、材料超运距及山区运输增加费用已在材料单价中考虑。
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