
最高投标限价编制说明

	工程名称：梅城粮油购销有限公司罗汉分站仓库维修改造二期工程
一、工程概况：

梅城粮油购销有限公司罗汉分站仓库维修改造二期工程，位于潜山市梅城镇七里村。

二、工程发包范围：建筑工程

三、编制依据：

1．建设单位提供的施工方案；

2．2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

3．2018版《安徽省建设工程费用定额》；

4．2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

5．2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

6．2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

7．2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

8．2018版《安徽省建设工程工程量清单计价定额》勘误；

9．2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误；

10．2020年10月份安庆市工程造价信息简讯（潜山市）；

11．安徽省建设工程造价管理总站颁布的“造价﹝2019﹞7号”文件，关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知；

12．工程量清单计价编制的其它有关资料。
四、编制方法：

1．计量方法： 手算
2．计价方法： a.计价方式：综合单价法； b.计价软件：新点清单造价；

3．工程取费类别：建筑工程
4．编制流程：熟悉方案、现场勘察、提交编制有关问题、接收相关回复材料、工程量计算、编制计价文件、充分征求建设单位及设计单位意见、形成工程量清单及最高投标限价初稿、公司三级复核、调整最终文件、咨询成果定稿文件签发。

五、使用材料（工程设备）的要求、对施工的特殊要求：无
六、其它说明：  
1、若工程量清单项目特征做法不适用于实际施工现场状况时，需按因地制宜、实事求是的原则，按建设单位意见进行调整后施工；

2、暂列金额34500.00元，是指建设单位在工程量清单或施工承包合同中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；

3、其它未说明部分具体详见招标工程量清单。




